OBR_3_4_VZOREC POGODBE

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVSCINA
Tovarniska 3, 5270 Ajdovscina

Mati¢na Stevilka: 5107164

Davéna Stevilka: SI39847128

ki ga zastopa direktor mag. EGON STOPAR
v nadaljevanju narocnik.

IN

ID $t. Za DDV
Ki ga zastopa:
V nadaljevanju izvajalec

Sklepata

Pogodbo 5t. JN_1/2020

UVODNA DOLOCILA

1. clen
Sporazumni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je narocnik po dolocilih Zakona o javnem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS, St. 91/2015 in
$t. 14/2018) izvedel javno narocilo male vrednosti za predmet javnega narocila:
REKONSTRUKCIJA OBSTOJECEGA PRIZIDKA ZD AJDOVSCINA, Z NAMENOM PREUREDITI
PROSTORE NEKDANJE FIZIOTERAPIJE (GRADBENO OBRTNISKA DELA), st. objave na portalu
JN objavljen dne
- da je bil izvajalec izbran kot najbolj ugodni ponudnik na podlagi odlocitve o oddaji narocila
objavljene dne.........
- da je ponudba izvajalca st. zdne in predracun sestavni del te pogodbe.

PREDMET POGODBE

2. clen
Predmet pogodbe je izvedba del v skladu z zahtevami narocnika ter ponudbo izvajalca st.
............ zdne. ............ in je podrobneje opredeljen v dokumentaciji, ki je podlaga za sklenitev
pogodbe in sicer v razpisni dokumentaciji, projektantskem popisu del in ponudbi izvajalca.

Izvajalec je svojo ponudbo naro¢niku oddal na podlagi naslednje razpoloZljive
dokumentacije, ki jo je v fazi povabila k oddaji ponudbe priskrbel naroc¢nik:

- projekt za izvedbo (PZl);

- popis del;

- ter pojasnila razpisne dokumentacije.
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DODATNA DELA

3. ¢len
Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, naro¢nik pa zahteva, da se
izvedejo ter dela, ki niso bila zajeta zaradi spremembe projektne dokumentacije, napake ali
pomanjkljivosti v popisu del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v projektni
dokumentaciji, ne glede na to ali so nujna za dokonc¢anje projekta gradnje ali ne.

4. clen
Izvajalec mora v roku do pet (5) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije
(ali spremembe oz. dodatkov), ¢e ta ni bila predana izvajalcu ob uvedbi v delo, naroc¢nika
opozoriti na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot
skrben izvajalec, ter v zvezi s tem od narocnika zahtevati spremembe oz. navodila.

Izvajalec lahko naro¢nika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne
dokumentacije opozori tudi kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolZni skrbnosti v roku
iz prvega odstavka tega clena pogodbe morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel
odkriti. V takSnem primeru mora izvajalec naro¢nika nanje opozoriti najkasneje v roku pet (5)
dni po tem, ko se jih je zavedel.

V primeru, da izvajalec svoje dolZnosti ne izvrsi v rokih, ki so dogovorjeni v tem ¢lenu, je
izvajalec naro¢niku odgovoren za vso $kodo, ki jo zaradi opustitve dolZne skrbnosti izvajalca
utrpi narocnik.

5. ¢len
Ce izvajalcu nek del projektne dokumentacije, risba ali navodilo ni bilo predano pravoéasno,
da bi izvajalec lahko pri¢el ali nemoteno nadaljeval s pogodbenimi deli v pogodbeno
doloéenih rokih, mora izvajalec pisno obvestiti naro¢nika, da bodo zaradi takSnega ravnanja
nastale zamude ali prekinitve pri izvedbi del.

Obvestilo mora vsebovati podatke v zvezi s potrebnim manjkajoéim delom dokumentacije
ter z opozorilom na posledice zamude zaradi nepredaje dokumentacije.

Obvestilo mora biti naro¢niku poslano najkasneje v petih (5) dneh po tem, ko se je izvajalec
zavedel nastanka zamude zaradi predaje projektne dokumentacije, sicer izgubi pravice iz
naslednjega odstavka.

Ce pogodbenih del zaradi zamude pri predaji projektne dokumentacije ni mogoce dokonéati
v dogovorjenem roku, je izvajalec upravicen do podaljSanja roka za izvedbo ter do povracila
vseh stroskov, ki jih je utrpel zaradi zamude.

POGODBENA CENA
6. clen
Cena je dogovorjena s klavzulo »dejanske kolicine in fiksne enotne cene«, ocenjena vrednost
pogodbe, ki temelji na projektantsko dolocenih koli¢inah, pa znasa:
- znesek VEUR brez DDV: e
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- DDV 22%: e
- znesek VEUR Z DDV: et

V kolikor se tekom izvajanja pogodbe spremeni stopnja DDV, tak$no tveganje nosi naroc¢nik.

V enotnih cenah posameznih postavk je upoStevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in
pomoznih del za izvedbo pogodbenih del, stroskov za izdelavo potrebne delavniske
dokumentacije, stroskov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu,
sodelovanja na operativnih sestankih, prevzemu del in drugih stroSkov.

7. ¢len
V primeru izvajanja dodatnih del iz 3. ¢lena te pogodbe je izvajalec dolzan narocniku
posredovati ponudbo za izvedbo del s ceno, vrednostjo in rokom izvedbe. Pogodbeni stranki
skleneta pisni aneks pred priCetkom izvajanja del, izvajalec lahko pricne z izvajanjem
izkljuéno na podlagi sklenjenega pisnega aneksa, razen v primeru izvedbe nujnih
nepredvidenih del o katerih je pisno obvestil narocnika.

OBRACUN DEL IN ROK PLACILA

8. ¢len
Izvajalec bo izvedena dela obracunaval na podlagi s strani nadzora potrjenim zacasnih
situacij in kon¢ni situaciji, po enotnih cenah iz Predracuna ter popisa del po dejansko
izvrSenih koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Izvajalec bo izvrSena dela obracunal kot sledi:

- do visini 90 % vrednosti pogodbenih del z DDV na podlagi zaCasnih situacij

- preostanek v visSini 10 % vrednosti pogodbenih del z DDV, ki bo ugotovljen s konc¢no
situacijo pa bo izvajalec obracunal po uspesno opravljeni primopredaji vseh izvrsenih del.

Izvajalec mora obracunsko situacijo poslati nadzorniku po elektronski posti.

Izvedena dela morajo biti potrjena s strani nadzornika, ki ga imenuje narocnik in je naveden
v tej pogodbi. Nadzornik je dolzan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na situacijo v
roku petih (5) delovnih dni od njenega prejema. V kolikor v tem roku ni pripomb s strani
nadzornika, se situacija Steje za potrjeno.

V primeru, da se nadzornik v postavljenem roku iz prejSnjega odstavka tega clena z
izstavljeno situacijo ne bo strinjal, mora izvajalcu in narocniku natanéno sporoditi, katere
postavke ali deli postavk so sporni, katera visina situacije je sporna ter razloge, zaradi katerih
je del situacije sporen.

Situacija se v delu, v katerem ni obrazloZeno zavrnjena, Steje za potrjeno. Izvajalec je dolzan
narocniku na podlagi potrjene situacije izstaviti racun za nesporni del izvedenih del.

Vsi rauni morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e—racun) skladno z Zakonom o
opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike (Uradni list RS $t: 77/16 ).
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Na racunu se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe.

Obvezne priloge e-racunov po tej pogodbi so:

- zacasni ali konéni obracun, potrjen s strani nadzornika,

- racuni podizvajalcev, potrjeni s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna placila
podizvajalcem,

- ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaraCunana storitev dejansko opravljena v
skladu s to pogodbo.

9. clen
Do izplacila opravljenega dela ne more priti, preden izvajalec naro¢niku ne preda finanénega
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

10. ¢len
Narocnik mora situacijo, ki ni bila zavrnjena v roku, placati trideseti dan od njenega prejema,
v primeru zamude placila ima izvajalec pravico zaracunati naro¢niku zamudne obresti v
skladu z veljavnimi predpisi.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

11. ¢len
Izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja
del, da se zaveda obcutljivosti dejavnosti naroc¢nika in da bo ves €as trajanja pogodbenega
razmerja skrbel za izvedbo del na nacin, ki ne bo motil delovnega procesa narocnika.

Izvajalec je dolZna narocniku na sestanku uvedba izvajalca v posel predloziti terminski plan
izvedbe del in ga na tem sestanku uskladiti z naro€nikom.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- izvrsiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predra¢unu ter drugih pogojih pogodbene
dokumentacije solidno, kvalitetno, pravocasno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega
gospodarja in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi in
gradbenimi normativi;

- omogociti naroc¢niku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni
zahtevi, ki jo poda narocnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

- vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehni¢nimi
specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroske odstraniti z gradbisca
neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila
stroke;

- narocniku skladno z roki iz te pogodbe predati dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila
za obratovanje in vzdrZevanje objekta, dokazila (atest) o vgrajenih materialih, konstrukcijah
in opremi;

- za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naro¢niku oziroma
vodji nadzora v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za
izvrSena dela pa porocila pooblaséenih institucij o izvrSenih preiskavah in o izvrSenih
meritvah;
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- v primeru, kadar bo narocnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolocil naro¢nik, narociti
potrebne preiskave (Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo
stroske takih preiskav v celoti nosil izvajalec, sicer pa narocnik);

- organizirati gradbisce, urediti dostopne poti in deponije na gradbiscu;

- izvajati dela upostevajo¢ varnostne ukrepe na gradbiSc¢u v smislu predpisov o varstvu pri
delu, protipozarnem varstvu, ukrepov za varovanje premozenja in zavarovanje gradbisca ter
dostope v obmocju gradbiséa in sosednjih objektov;

- pred pricetkom del evidentirati nulto stanje zemljis¢, dovoznih poti, vseh bliznjih objektov
in druge infrastrukture, ki bo uporabljena, in nato po koncanih delih na svoje stroSke povrniti
v prvotno stanje (Skoda na objektih, infrastruktura, itn.);

- na svoje stroske vzdrZzevati zaasne interne poti na gradbiscu in ocistiti javne ter druge poti
izven gradbisca, ki jih bo kot izvajalec oziroma njegovi podizvajalci onesnazili s svojimi vozili
ali deli;

-na gradbiséu z zavarovanjem in drugimi potrebnimi ukrepi poskrbeti za varnost objekta in
del, opreme, naprav in instalacij, delavcev, mimoidocih, prometa, sosednjih objektov in
neposredne okolice, kakor tudi oznaciti gradbisca, vse skladno z veljavno zakonodajo;
-pogodbena dela in material v ¢asu od pricetka gradnje do predaje objekta zavarovati za
osnovni riziko zavarovanja gradbene dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri
svoji zavarovalnici skladno z dolo¢bami te pogodbe in razpisne dokumentacije;

-od zacetka izvajanja del do dneva izroCitve objekta primerno varovati izvedena dela,
opremo in material pred okvarami, propadanjem in uni¢enjem ter vremenskimi vplivi;

-na lastne stroske pravocasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in
izvesti zapore v skladu s predpisi in navodili naroc¢nika;

-na lastne stroSke in pravocasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo
materiala od izklopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroSke poskrbeti za
ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno oznacitev in zas¢ito gradbisca;

-v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo
za tovrstne gradnje, upostevati in predloZiti investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju,
prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaséenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter
prevzeti vse morebitne posledice zaradi neupostevanja teh predpisov;

-izvajati na lastne stroske redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na
organizirano deponijo ne glede na oddaljenost, razen kadar je v popisih del predvideno
obracunavanje vseh ali dela stroSkov odvoza odpadkov (izvajalec mora o tem voditi
evidenco, ki jo predlozi naro¢niku na njegovo zahtevo);

-organizirati in placati finalno ¢is¢enje po koncanih delih, ¢e pa tega ne stori, lahko to stori
naroc¢nik brez predhodnega obvestila na stroske izvajalca, te stroSke pa bo narocnik
poracunal pri placilu koncne situacije;

-izroCiti naroCniku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v
garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehni¢nega
pregleda;

-voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer ter drugo gradbis¢no dokumentacijo;
-zagotavljati prisotnost vodje del na gradbiS¢u najmanj 2 uri dnevno 2x tedensko, vodija del
mora biti prisoten na vseh operativnih sestankih. V primeru, da vodja del ne izpolnjuje svojih
obveznosti in prisotnosti na gradbis¢u ima narocnik pravico do odpovedi pogodbe iz krivdnih
razlogov;

-zagotoviti obvezno prisotnost vodje gradnje oziroma vodje del najmanj enkrat tedensko, na
vseh operativnih sestankih;
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-zagotoviti prisotnost vodje gradnje oziroma vodje del na inSpekcijskih pregledih, strokovno-
tehni¢nih pregledih, tehni¢nih pregledih in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja;

-kopijo prijave na gradbiS¢u namestiti na vidno mesto;

-seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

-izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na nacin in pod pogoji, kot izhajajo iz te
pogodbe;

-po konéanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti,
objekt predati naroc¢niku;

-takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naro¢nika, da so pomanjkljivosti
odpravljene;

-sodelovati z naro¢nikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v ¢asu
garancijskih rokov.

Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev gradbisc¢nih in razlagalnih tabel skladno z
zakonodajo, ki velja v trenutku izvajanja del.

Pogodbena cena zajema tudi stroSke, povezane s pridobivanjem uporabnega dovoljenja, v
kolikor je le- to potrebno, posledi¢no pa tudi stroske tehni¢nega pregleda, stroke izdelave
dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja: PID — projekta izvedenih del, dokazila o
zanesljivosti objekta, navodila za obratovanje in vzdrZevanje objekta in morebitno drugo
potrebno dokumentacijo, vse tudi v elektronski obliki.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

12. clen
Narocnik se obvezuje, da bo:

- placal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na nacin, dogovorjen s to pogodbo;

- pred pri¢etkom izvajanja del izvajalcu pravocasno predal vso dokumentacijo, ki je
potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je
naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej
pogodbi;

- tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med
izvajanjem del (vkljutno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne
dokumentacije), tako da ne bo moteno napredovanje del in zakljuéek v pogodbenih
rokih;

- nadzornik bo izvajalcu v imenu narocnika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo,
nadzoroval potek izvedbe del, ugotavljal koli¢ine in cene uporabljenega materiala,
opreme in del. Nadzornik ni upravi¢en potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi
s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije,
kakovosti izvedbe, terminskega plana ali bistvenega povecanja obsega del. Za tako
spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev narocnika;

- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s
projektno dokumentacijo;

- obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale
na potek in obseg predmeta pogodbe.
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Neizpolnjevanje zgoraj nastetih narocnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, ¢e
je razlog zamude z deli opustitev naro¢nikove dolZnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni
odgovoren za skodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude narocnika. Narocnik
je dolzan zaradi svoje zamude primerno podaljSati izvedbene roke in opraviti ostalo
potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabsi polozZaj, kot ¢e zamude ne bi bilo.

ROKI ZA 1ZVEDBO POGODBENIH DEL

13. clen
Narocnik bo v roku do treh (3) dni po podpisu pogodbe sklical sestanek uvedbe v posel in
bo o kraju in ¢asu srecanja obvestil izvajalca z elektronsko posto.

O uvedbi v delu se sestavi zapisnik. Na uvedbi v delu se med drugim dogovorijo podrobni roki
pricetka izvajanja del, ki ne sme biti daljsi od 5 delovnih dni, pregleda se popis del in doloci
termin rednih operativnih sre¢anja med izvajalcem, nadzorom in naro¢nikom.

Skrajni rok za dokoncanje vseh prevzetih del je 60 koledarskih dni, Steto od postavljenega
roka na uvedbi v posel.

14. ¢len
Pogodbeni datum izvedbe narocila iz prejSnjega odstavka se lahko spremeni zaradi izrednih
dogodkov (visja sila) in dogodkov, ki vplivajo na izdelavo in dobavo blaga po tej pogodbi, in ki
jih ni bilo mogoce predvideti ob izdelavi in dobavi blaga ter jih ni povzrocil izvajalec.

Za visjo silo se smatra vse, kar prizna sodna praksa v primerljivih primerih za visjo silo.

Izvajalec pisno obvesti naro¢nika o nastanku in prenehanju visje sile najkasneje v roku 1
dneva od nastanka in 2 dni od prenehanja visje sile. K pisnemu obvestilu mora izvajalec
predlozZiti verodostojne dokaze o nastanku vplivnosti na izvajanje del in trajanju visje sile s
strani pooblaséene institucije Republike Slovenije.

POGODBENA KAZEN

15. ¢len
Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drZi s to pogodbo dogovorjenega in z
morebitnim aneksom k pogodbi sporazumno podaljSanega roka za zaklju¢ek del posamezne
faze, sme narocnik za vsak dan zamude roka za zaklju¢ek del zahtevati placilo pogodbene
kazni v viSini 1 %o vrednosti pogodbe za fazo, vendar najve¢ do 10 % vrednosti pogodbe za
fazo, pri kateri je zamuda nastala.

Iz naslova pogodbene kazni se izstavi poseben racun, ki ga je izvajalec dolzan placati v osmih
dneh od dneva prejema.
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Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec dolZzan naroc¢niku povrniti tudi preostalo
Skodo, ki bi naro¢niku nastala zaradi zamude, in presega znesek pogodbene kazni, najvec do
skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV iz 6. ¢lena te pogodbe.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

16. clen
Izvajalec je dolzan skladno s 14. ¢lenom Gradbenega zakona (Uradni list RS, $t. 61/17 in
72/17 — popr.) imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za $kodo, ki bi utegnila nastati
narocniku v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, najmanj v visini pogodbene vrednosti in
za celotno obdobje izvajanja del po tej pogodbi. Kopijo zavarovalne police izvajalec izrodi
narocniku ob podpisu te pogodbe.

Izvajalec je dolzan narocniku povrniti vso Skodo, ki bi mu nastala, ¢e bi ravnal v nasprotju z
obveznostjo iz tega ¢lena ali krsil druga dolocila te pogodbe. Izvajalec odgovarja tudi tretji
osebi za vso $kodo, povzroceno z izgradnjo objekta, za nepredvidene dogodke in Skode na
sosednjih objektih, ki so posledica gradnje, do polne vrednosti.

BANCNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

17.¢len

Izvajalec najkasneje v petih (5) dneh po sklenitvi te pogodbe predloZi naro¢niku bancno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v viSini 10 % od skupne pogodbene
vrednosti z vkljuéenim DDV-jem. Bancéna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
mora veljati Se najmanj 30 dni po preteku roka za izvedbo. PredlozZitev banéne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Ce izvajalec v roku
petih (5) dni po sklenitvi te pogodbe ne predloZi bancne garancije, pogodba ne stopi v
veljavo.

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca, lahko naro¢nik unovci ban¢no
garancijo.

Izvajalec lahko namesto bancne garancije predlozi enakovredno kavcijsko zavarovanje.

GARANCIJSKI ROK IN BANCNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

18. ¢len
Izvajalec daje garancijo za kvaliteto izvedenih del in vgrajenih materialov za obdobje
Sestdeset (60) mesecev, ki zacne teci od dneva podpisa konénega prevzemnega zapisnika. Za
vso serijsko vgrajeno opremo je izvajalec dolzan zagotavljati garancijske roke proizvajalcev in
omogocati servisno sluzbo s sedezem v Sloveniji.

Izvajalec mora najkasneje v petih (5) dneh od prejema podpisanega primopredajnega
zapisnika in pred izdajo konéne obradunske situacije, naroéniku izrociti finanéno zavarovanje
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za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer ban¢no garancijo, v visini 5 % od skupne
vrednosti izvedenih obracdunanih del z vkljuéenim DDV-jem. Banc¢na garancija za odpravo
napak mora veljati $e najmanj 30 dni po preteku najdaljSega garancijskega roka, ki ga za
dobavljeno blago nudi ponudnik ki je skladna z vzorcem narocnika, ki je bil objavljen z
razpisno dokumentacijo.

Izvajalec bo na prvi poziv narocnika, v roku, dolocenem na ogledu, na svoje stroske odpravil
vse pomanijkljivosti, za katere jamci in ki se pokazejo v garancijski dobi.

V primeru, da izvajalec pomanjkljivosti ne odpravi v dogovorjenem roku, sme narocnik
napake odpraviti na izvajal¢ev racuna s pribitkom vseh stroskov in Skode, kar je utrpel.

Za poplacilo stroskov in Skode lahko narocnik unovci garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku.

Vsi transportni in drugi stroski v zvezi s popravilom v ¢asu garancijske dobe bremenijo
izvajalca.

19. ¢len
Finan¢no zavarovanje lahko naro¢nik unovdi v naslednjih primerih:
- Ceizvajalec krsi svoje pogodbene obveznosti iz naslova garancije za odpravo napak;
- (e izvajalec v ¢asu garancijskih rokov ne bo izvajal garancijskih obveznosti na nacin,
opredeljen v tej pogodbi.

Izvajalec lahko namesto bancne garancije predlozZi enakovredno kavcijsko zavarovanje.

KONCNI PREVZEM

20. ¢len
Po izvedenih vseh prevzetih del, izvajalec, nadzornik in predstavnik naro¢nika opravijo kon¢ni
prevzem. O prevzemu se vodi pisni prevzemni zapisnik.

Izvajalec je ob izroCitvi izvedenih del dolZzan narocniku izroc€iti dokazila o zanesljivosti objekta
(izpolnjene tabele s prilogami atestov, certifikatov, meritev, navodil, garancijskih
dokumentov in drugih dokumentov), projekt izvedenih del ter navodila za obratovanje in
vzdrzevanje. Vsi dokumenti morajo biti predani v 2 izvodih.

Narocnik je dolzan v roku 8 dni po obvestilu o koncanju del opraviti kakovostni pregled
izvedenih del.

Pri kakovostnem pregledu je naro¢nik dolzan izvedena dela pregledati in morebitne ocitne
napake grajati nemudoma. Grajane napake se vpisejo v zapisnik, izvajalec pa se jih zaveze
odpraviti najkasneje v roku, ki ga bosta stranki dolocili po opravljenem pregledu.

Pregled se opravi pod pogojem, da so dela izvedena v zahtevani koli¢ini in kvaliteti, prostori

in okolica pa ocisceni. O koli¢inskem in kakovostnem pregledu se sestavi zapisnik.
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21. clen
Primopredaja je veljavno opravljena, ko so odpravljene vse ugotovljene pomanjkljivosti in ko
izvajalec narocniku predlozi finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku iz
26. ¢lena te pogodbe.

Primopredaja se ne opravi, ¢e dela niso izvedena v zahtevani koliini in kvaliteti, ter v
primeru, ko izvajalec ni predlozZil s strani odgovornega nadzornika potrjenega obracuna ter
finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku iz 26. ¢lena te pogodbe.

Narocnik zadrzi izplacdilo vrednosti zadnje situacije do odprave vseh pomanjkljivosti,
ugotovljenih ob koli¢inskem in kakovostnem pregledu.

22. clen
V primeru, da izvajalec pri pregledu grajanih napak ne odpravi v dogovorjenem roku, se
pogodbeni stranki dogovorita, da jih v tem primeru odpravi naro¢nik sam ali po drugih
osebah na racun izvajalca tako, da stroSke odprave napak nosi izvajalec.

23. clen
Izvajalec bo najkasneje pri primopredaji objekta naro¢niku posredoval tehnicno
dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo
narocnikove zahteve iz Uredbe o zelenem javnem narocanju.

PODIZVAJALCI

24. ¢len
Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za
katere je narocnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce doloéeni v
razpisni dokumentaciji.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi storitev sodelovali naslednji podizvajalci:

Podizvajalci: naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, dav¢éna Stevilka in transakcijski racun,
zakoniti zastopnik ~ Obseg in vrsta storitev: Predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok
izvedbe teh storitev:

V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angaziranju novih podizvajalcev ali zamenjavi
podizvajalca, lahko izvajalec angazira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju
narocnika, pri ¢emer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da izpolnjuje
vse pogoje, ki so bili za podizvajalce doloceni v razpisni dokumentaciji.

(Naro¢nik mora zavrniti vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega,
drugega ali Cetrtega odstavka 75. ZJN-3 razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ZJN-3, lahko
pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuitev iz Sestega
odstavka 75. ZIN-3. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma
vklju¢itev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali
dokoncéanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil narocnik v
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dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik mora o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih delovnih dneh od prejema predloga.)

Narocnik in izvajalec se strinjata, da bo naroc¢nik v skladu z dolo¢bami ZJN-3 izvajal
neposredna placila podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi predlozil njihovo izjavo, da
zahtevajo neposredno placilo. V ta namen izvajalec s podpisom te pogodbe pooblaséa
narocnika, da na podlagi racuna oziroma situacije, ki ga bo potrdil izvajalec in prilozil svoji
situaciji, znesek potrjene situacije oziroma racuna placa neposredno podizvajalcu in soglasa,
da narocnik namesto njega poravna podizvajaléevo terjatev do njega. Narocnik pa narocilo
izvajalca, da namesto njega placa njegovo obveznost podizvajalcu, sprejema in s takSnim
nacinom placila soglasa in se zavezuje poravnati terjatev podizvajalca. Izvajalec se zavezuje,
da bo svojim situacijam, ki jih bo posredoval narocniku, priloZil potrjene situacije svojih
podizvajalcev, ki so neposredno placilo zahtevali.

Naroc¢nik ni dolzan preverjati, ali je podizvajalec predloZil potrjene situacije vseh
podizvajalcev oziroma razreSevati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z
upravicenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje
obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga ta pogodba in 94. ¢len ZJN-3, naro¢nik ravna v skladu z
7. odstavkom 94. ¢lena ZJN-3.

SKRBNIKI POGODBE

25. ¢len
Narocnik imenuje sledece skrbnike pogodbe:
-nadzor nad izvajanjem del bo vrsil ........... , e-naslov: mobilni telefon
-skrbnica pogodbe na strani naro¢nika je .......... , ki bo sodelovala na operativnih sestankih in

bo ves ¢as izvajanja del sodelovala z izvajalcem in nadzorom

Izvajalec imenuje sledece skrbnike pogodbe:

PROTIKORUPCIJSKO DOLOCILO
26. clen
Upostevaje dolocbe 14. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (ZIntPK, Uradni
list RS, St. 69/2011-UPB2) je nicen vsak sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na racun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku narocnika obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla
- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji
- za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naroc¢niku povzrocena Skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku narocnika, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
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RAZVEZNO DOLOCILO
27. clen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odloditvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali
- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri dobavitelju v ¢asu izvajanja
pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
- placilom za delo,
- delovnim ¢asom,
- pocitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno,
in za kateri mu je bila s pravhomoc¢no odloditvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izre¢ena
globa za prekrsek, in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti
pogodbe Se najmanj Sest mesecev oziroma ¢e dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e
zaradi ugotovljene krsitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega
podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s 94. ¢clenom ZJN-3 in dolodili te pogodbe v roku 30
dni od seznanitve s krsitvijo.
V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo.
O datumu sklenitve nove pogodbe bo narocnik obvestil dobavitelja.
Ce naro¢nik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega
narocila, se Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

ODSTOP OD POGODBE
28. clen
Narocnik in izvajalec sta soglasna, da lahko narocnik skladno z dolocili veljavnega
Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ) in dolocili drugih podro¢nih zakonov odstopi od
pogodbe:
- Ce ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega ali ne
atestiranega materiala oziroma proizvodoyv,
- Ce izvajalec pride v finan¢no situacijo, ki bi mu onemogocila izvedbo pogodbenih
obveznosti,
- Ce prihaja do nespostovanja oziroma ne izpolnjevanja katerihkoli drugih obveznosti in
dolocil te pogodbe.

Izvajalec ima v primerih iz prejSnjega odstavka pravico do placila za dotlej kvalitetno in
pravilno opravljena dela.

Izvajalec je dolzan narocniku povrniti vso Skodo, ki bi jo zaradi tega utrpel, kot tudi razliko do

morebitne visje cene, ki bi jo za dokoncanje del zaracunal nov izvajalec.

KONCNE DOLOCBE
29. ¢len
Stranki se obvezujeta, da bosta morebitne spore iz te pogodbe resevali sporazumno.
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Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih stranki ne bi mogli resiti sporazumno, resuje stvarno
pristojno sodis¢e na sedezu narocnika.

30. ¢len
Narocnik in izvajalec sta soglasna, da lahko naroénik odstopi od pogodbe:
- Ce izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih dolodil in obveznosti
- ¢e ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega materiala
oziroma proizvodov.
Izvajalec ima v primerih iz prejSnjega odstavka pravico do placila za dotlej kvalitetno in
pravilno opravljena dela.
Izvajalec je dolZzan narocniku povrniti vso Skodo, ki bi jo zaradi tega utrpel, kot tudi razliko do
morebitne visje cene, ki bi jo za dokoncanje del zara¢unal nov izvajalec.

31. clen
Kakrsnekoli spremembe te pogodbe so mozne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma,
vedno ob soglasju obeh pogodbenih strank, pri ¢emer le te ne morejo biti v nasprotju z
dolocili ZJN-3.

32. clen
Pogodba je sestavljen in podpisan v Stirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po dva izvoda. Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od

pogodbenih strank in ob predlozZitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbeno prevzetih obveznosti izvajalca in narocnika,
predvidoma do .............

Kraj ,dne Ajdovséina, dne

Izvajalec: Narocnik:
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